



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČAVLE

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka
KLASA: 404-01/26-01/50
URBROJ: 2170-17-01/05-26-6
U Čavlima, 27.travnja 2026. godine

I. IZMJENE I DOPUNE
POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
ZA RADOVE NA IZGRADNJI NOGOSTUPA CERNIK
Evidencijski broj iz Plana nabave:77-26

I. Temeljem dostavljenih upita zainteresiranih gospodarskih subjekta u svezi pojašnjenja stavaka ponudbenog Troškovnika, Naručitelj vrši izmjenu Troškovnika, uz očitovanje, pojašnjenje po stavkama kako slijedi:

1.

Stavka I.8.a – demontaža postojeće metalne ograde. Obračun je po m' demontirane ograde, greška u troškovniku je korigirana.

Stavka V.5 – dobava i ugradnja panelne ograde. Obračun je po m' montirane ograde, greška u troškovniku je korigirana.

U obje stavke ispravan je bio način obračuna naveden u tekstu, tj u opisu stavke.

2.

Šterna će se premostiti izvedbom grede u zidu. Beton i armatura obračunavaju se u stavkama III.4 i III.10. Prilagodba poklopca predviđena je stavkom I.14. Poklopac je prikazan na situaciji list 3.4.

3.

Postojeći stup sadrži elektroenergetske instalacije, cestovnu rasvjetu i EKI što je navedeno u poglavlju 2.1.5.5. Izvođač treba ponuditi komplet izmješteni stup, uključujući sav potreban angažman vlasnika infrastrukture. Nova pozicija prikazana je na situacijskom nacrtu 3.4., cca 1 m od postojeće pozicije stupa.

4.

Zid je potrebno izvesti zidanjem „in situ“ grubo obrađenim lomljenim kamenom po uzoru na slične zidove u neposrednoj blizini (vidjeti zid na sl. 3 strana 15 projektne dokumentacije)

5.

Vrata predviđena za demontažu odnose se na kolni (slika 4. iz projektne dokumentacije) i pješački portun (slika 1 iz projektne dokumentacije) na međi okućnice i prometnice. Naknadno provizorno postavljena ograda koja obrađena troškovnikom i uklonit će ju vlasnik nekretnine do uvođenja u posao.

6.

Stavka I.16 – izmicanje kableske infrastrukture odnosi se na elektroenergetske instalacije u zoni izmicanja stupa, ukoliko se pojavi potreba za njihovim izmicanjem.

Izmjene i dopune Troškovnika , objavit će se na službenim stranicama Naručitelja.

II. Temeljem istih izmjena i dopuna Troškovnika , Naručitelj mijenja rok za dostavu ponuda do 4.svibnja 2026. godine do 10.00. sati bez obzira na način dostave .

Stručno povjerenstvo za
provedbu postupka